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LEGENDA CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

IL CAMMINO DELLA NOCCIOLA

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI TRATTI OGGETTO D'INTERVENTO

TRATTO 1

TRATTO 2

TRATTO 3

TRATTO 4

TRATTO 5

TRATTO 6

TRATTO 7

TRATTO 8

TRATTO ¢

AREE DI SOSTA

PONTE EX-ENEL (FONTANA ‘NZUNZA) - CENTRO STORICO

- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Fontana ‘Nzunza,
Fontana “Pepe”, ecc.)

CENTRO STORICO — CENTRO STORICO (FONTANA “GIOVANNI ANDREA”)

Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Chiesa di S. Maria
delle Grazie, Palazzo Pelaggi, Palazzo Lombardo, Palazzo Nistico, Piazza Umberto |,
Chiesa Matrice San Nicola di Bari, “A Canceja”, Palazzo Notaio Rotiroti, Palazzo
Rotiroti, Palazzo Mammone, Palazzo Salvi, Palazzo Romiti, Chiesa di S. Maria dei
Sette Dolori, Palazzo Meliti, Calvario, Fontana “Giovanni Andrea”).

FONTANA “GIOVANNI ANDREA” — MULINO (SU SP CARDINALE SATRIANO)

Rifacimento del marciapiede esistente adiacente la fontana “Giovanni Andrea”,
compresa la realizzazione di canalizzazione con griglia superiore integrata nel
marciapiede, la realizzazione di nuova pavimentazione e del rivestimento del muro
retrostante, la piantumazione di alberature, la fornitura e la posa in opera di panchine
ed altri elementi di arredo, l'inserimento nel muro retrostante di lampade incassate;

- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Fontana “Usito”,
Mulini lungo il torrente Usito, ecc.).

MULINO (SU SP CARDINALE SATRIANO) - FONTANA “SIBILLA"

Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (“Fontana Sibilla”)

FONTANA “SIBILLA"- PONTICELLO SUL FIUME ANCINALE (LOCALITA
PERARA-MONTELLO-GRANPONTE)

- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (passerella sul
fiume Ancinale);

- Fornitura e posa in opera di nuovo guard-rail in legno e corten (lungh. 4
ml.) in corrispondenza della griglia di raccolta stradale;

- Ralizzazione di canalette stradali trasversali (tagliacque) realizzate con
pali di legno (tratto sterrato in forte pendenza, compreso tra la strada
Pagliarella e il caseggiato presso il flume Ancinale in localita Granponte);

- Fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto granulare stabilizzato
con legante naturale) per il ripristino del fondo stradale sterrato del tratto
strada Pagliarella-caseggiato Granponte;

- Rullatura a mano per preparazione del fondo stradale da sistemare;

- Fornitura e posa in opera di corda per agevolare la fruizione di tratti di
percorso in pendenza, realizzata su supporti in legno infissi nel terreno;

- Decespugliamento e pulitura dalla vegetazione spontanea del tratto del
percorso adiacente al fiume (caseggiato — Ponticello esistente);

- Messa in sicurezza della passerella pedonale esistente in localita Perara-
Montello-Granponte;

PONTICELLO SUL FIUME ANCINALE (LOCALITA PERARA-MONTELLQ-GRANPONTE)
INCROCIO STRADA COMUNALE MOTTELLA CON STRADA COMUNALE DEDERIA

- Fornitura e posa in opera di segnaletica;

- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno,
rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto
granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti piu
degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;

STRADA COMUNALE DEDERIA (LUNGHEZZA 480 ML CIRCA)

- Fornitura e posa in opera di segnaletica;

- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno,
rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto
granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti piu
degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;

INCROCIO STRADA COMUNALE DEDERIA CON STRADA COMUNALE CARIDELLO -
CAMPO SPORTIVO

- Fornitura e posa in opera di segnaletica;

- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno,
rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto
granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti piu
degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;

- Realizzazione di barriera paramassi mediante palificata continua un legno
di castagno;

- Piantumazione di filare di alberi lungo il percorso, in adiacenza all'area di
pertinenza dell’isola ecologica comunale.

TRATTO DEL PERCORSO INTERESSATO DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLITINERARIO NATURALISTICO FIUME ANCINALE - LAGO LACINA

SUB-AZIONE 2 ITINERARI NATURALISTICI E CULTURALI NELLE SERRE CALABRESI - A
CURA DEL PARCO REGIONALE DELLE SERRE

- MESSA IN SICUREZZA/RIPRISTINO DEI PASSI SULLE VIE D'ACQUA.

- Ponticello sul fiume Ancinale in localita Perara-Montello-Granponte

- SISTEMAZIONE DI PUNTI DI SOSTA (PAVIMENTAZIONE, SEDUTE, TUBAZIONI,
GRIGLIE, EVENTUALITETTOIE, VERDE, ECC.) IN CORRISPONDENZA DELLE AREE E
DEGLI SPAZI FRUIBILI ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DELLE SEGUENTI FONTANE:

- Fontana in localita "Giovannandrea”;

- Fontana in localita "Usito";

- Fontane in localita "Pepe”;

- Fontana in localita "Pagliarella” (Sibilla).
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