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FONTANA “SIBILLA”- PONTICELLO SUL FIUME ANCINALE (LOCALITÀ
PERARA-MONTELLO-GRANPONTE)

- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (passerella sul
fiume Ancinale);
- Fornitura e posa in opera di nuovo guard-rail in legno e corten (lungh. 4
ml.) in corrispondenza della griglia di raccolta stradale;
- Ralizzazione di canalette stradali trasversali (tagliacque) realizzate con
pali di legno (tratto sterrato in forte pendenza, compreso tra la strada
Pagliarella e il caseggiato presso il fiume Ancinale in località Granponte);
- Fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto granulare stabilizzato
con legante naturale) per il ripristino del fondo stradale sterrato del tratto
strada Pagliarella-caseggiato Granponte;
- Rullatura a mano per preparazione del fondo stradale da sistemare;
- Fornitura e posa in opera di corda per agevolare la fruizione di tratti di
percorso in pendenza, realizzata su supporti in legno infissi nel terreno;
- Decespugliamento e pulitura dalla vegetazione spontanea del tratto del
percorso adiacente al fiume (caseggiato – Ponticello esistente);
- Messa in sicurezza della passerella pedonale esistente in località Perara-
Montello-Granponte;

FONTANA “GIOVANNI ANDREA” – MULINO (SU SP CARDINALE SATRIANO)

· Rifacimento del marciapiede esistente adiacente la fontana “Giovanni Andrea”,
compresa la realizzazione di canalizzazione con griglia superiore integrata nel
marciapiede, la realizzazione di nuova pavimentazione e del rivestimento del muro
retrostante, la piantumazione di alberature, la fornitura e la posa in opera di panchine
ed altri elementi di arredo, l’inserimento nel muro retrostante di lampade incassate;
- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Fontana “Usito”,
Mulini lungo il torrente Usito, ecc.).

CENTRO STORICO – CENTRO STORICO (FONTANA “GIOVANNI ANDREA”)

· Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Chiesa di S. Maria
delle Grazie, Palazzo Pelaggi, Palazzo Lombardo, Palazzo Nisticò, Piazza Umberto I,
Chiesa Matrice San Nicola di Bari, “A Canceja”, Palazzo Notaio Rotiroti, Palazzo
Rotiroti, Palazzo Mammone, Palazzo Salvi, Palazzo Romiti, Chiesa di S. Maria dei
Sette Dolori, Palazzo Meliti, Calvario, Fontana “Giovanni Andrea”).

B.1

COMUNE DI CARDINALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

TRATTO 6

INCROCIO STRADA COMUNALE DEDERIA CON STRADA COMUNALE CARIDELLO –
CAMPO SPORTIVO

- Fornitura e posa in opera di segnaletica;
- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno,
rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto
granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti più
degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;
- Realizzazione di barriera paramassi mediante palificata continua un legno
di castagno;
- Piantumazione di filare di alberi lungo il percorso, in adiacenza all’area di
pertinenza dell’isola ecologica comunale.

- MESSA IN SICUREZZA/RIPRISTINO DEI PASSI SULLE VIE D'ACQUA.

- Ponticello sul fiume Ancinale in località Perara-Montello-Granponte

- SISTEMAZIONE DI PUNTI DI SOSTA (PAVIMENTAZIONE, SEDUTE, TUBAZIONI,
GRIGLIE, EVENTUALI TETTOIE, VERDE, ECC.) IN CORRISPONDENZA DELLE AREE E
DEGLI SPAZI FRUIBILI ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DELLE SEGUENTI FONTANE:

- Fontana in località "Giovannandrea";
- Fontana in località "Usito";
- Fontane in località "Pepe";
- Fontana in località "Pagliarella" (Sibilla).

STRADA COMUNALE DEDERIA (LUNGHEZZA 480 ML CIRCA)

- Fornitura e posa in opera di segnaletica;
- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno,
rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto
granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti più
degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;

TRATTO 2

PONTICELLO SUL FIUME ANCINALE (LOCALITÀ PERARA-MONTELLO-GRANPONTE) –
INCROCIO STRADA COMUNALE MOTTELLA CON STRADA COMUNALE DEDERIA

- Fornitura e posa in opera di segnaletica;
- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno,
rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto
granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti più
degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;

TRATTO 9

IL CAMMINO DELLA NOCCIOLA

TRATTO DEL PERCORSO INTERESSATO DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELL'ITINERARIO NATURALISTICO FIUME ANCINALE - LAGO LACINA
SUB-AZIONE 2 ITINERARI NATURALISTICI E CULTURALI NELLE SERRE CALABRESI - A
CURA DEL PARCO REGIONALE DELLE SERRE

TRATTO 1

MULINO (SU SP CARDINALE SATRIANO) - FONTANA “SIBILLA”

· Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (“Fontana Sibilla”)

APQ BORGHI ED OSPITALITÀ
IL BORGO DELLA NOCCIOLA

PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE
TURISTICO-CULTURALE E PRODUTTIVA DEL
TERRITORIO DI CARDINALE NELLA MEDIA VALLE
DELL’ANCINALE

TRATTO 3

TRATTO 4

TRATTO 5

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI TRATTI OGGETTO D'INTERVENTO

AREE DI SOSTA

Responsabile del Procedimento:
Ing. Antonio Nisticò

PROVINCIA DI CATANZARO

Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP):
Arch. Massimiliano Cozza D'Onofrio (Capogruppo/mandatario)
Arch. Francesco Rotiroti
Arch. Giuseppe Geracitano
Ing. Antonio Giovanni Cartisano
Ing. Nicola Clasadonte

IL CAMMINO DELLA NOCCIOLA

ELABORATI:
Planimetria generale con indicazione degli interventi -
Vista satellitare

SCALE VARIE

Cardinale, ottobre 2022

LEGENDA CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI

TRATTO 8

TRATTO 7

PONTE EX-ENEL (FONTANA ‘NZUNZA) – CENTRO STORICO

- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Fontana ‘Nzunza,
Fontana “Pepe”, ecc.)
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VISTA SATELLITARE COORD: 38°38'34.2"N 16°23'16.0"E
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