


PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DEI TRATTI OGGETTO D'INTERVENTO

LEGENDA CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI		
IL CAMMINO DELLA NOCCIOLA		
	TRATTO 1	PONTE EX-ENEL (FONTANA 'NZUNZA) – CENTRO STORICO <ul style="list-style-type: none">- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Fontana 'Nzunza, Fontana "Pepe", ecc.)
	TRATTO 2	<u>CENTRO STORICO – CENTRO STORICO (FONTANA "GIOVANNI ANDREA")</u> <ul style="list-style-type: none">- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Chiesa di S. Maria delle Grazie, Palazzo Pelaggi, Palazzo Lombardo, Palazzo Nisticò, Piazza Umberto I, Chiesa Matrice San Nicola di Bari, "A Canceja", Palazzo Notaio Rotiroti, Palazzo Rotiroti, Palazzo Mammone, Palazzo Salvi, Palazzo Romiti, Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori, Palazzo Meliti, Calvario, Fontana "Giovanni Andrea").
	TRATTO 3	FONTANA "GIOVANNI ANDREA" – MULINO (SU SP CARDINALE SATRIANO) <ul style="list-style-type: none">- Rifacimento del marciapiede esistente adiacente la fontana "Giovanni Andrea", compresa la realizzazione di canalizzazione con griglia superiore integrata nel marciapiede, la realizzazione di nuova pavimentazione e del rivestimento del muro retrostante, la piantumazione di alberature, la fornitura e la posa in opera di panchine ed altri elementi di arredo, l'inserimento nel muro retrostante di lampade incassate;- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (Fontana "Usito", Mulini lungo il torrente Usito, ecc.).
	TRATTO 4	<u>MULINO (SU SP CARDINALE SATRIANO) - FONTANA "SIBILLA"</u> <ul style="list-style-type: none">- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica ("Fontana Sibilla")
	TRATTO 5	<u>FONTANA "SIBILLA"- PONTICELLO SUL FIUME ANCINALE (LOCALITÀ PERARA-MONTELLO-GRANPONTE)</u> <ul style="list-style-type: none">- Fornitura e posa in opera di segnaletica e cartellonistica (passerella sul fiume Ancinale);- Fornitura e posa in opera di nuovo guard-rail in legno e corten (lunghezza 4 ml.) in corrispondenza della griglia di raccolta stradale;- Realizzazione di canalette stradali trasversali (tagliacque) realizzate con pali di legno (tratto sterrato in forte pendenza, compresa tra la strada Pagliarella e il caseggio presso il fiume Ancinale in località Granponte);- Fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino del fondo stradale sterrato del tratto strada Pagliarella-caseggio Granponte;- Rullatura a mano per preparazione del fondo stradale da sistemare;- Fornitura e posa in opera di corda per agevolare la fruizione di tratti di percorso in pendenza, realizzata su supporti in legno infissi nel terreno;- Decespugliamento e pulitura dalla vegetazione spontanea del tratto del percorso adiacente al fiume (caseggio – Ponticello esistente);- Messa in sicurezza della passerella pedonale esistente in località Perara-Montello-Granponte;
	TRATTO 6	<u>PONTICELLO SUL FIUME ANCINALE (LOCALITÀ PERARA-MONTELLO-GRANPONTE) = INCROCIO STRADA COMUNALE MOTTELLA CON STRADA COMUNALE DEDERIA</u> <ul style="list-style-type: none">- Fornitura e posa in opera di segnaletica;- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno, rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti più degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;
	TRATTO 7	<u>STRADA COMUNALE DEDERIA (LUNGHEZZA 480 ML CIRCA)</u> <ul style="list-style-type: none">- Fornitura e posa in opera di segnaletica;- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno, rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti più degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;
	TRATTO 8	<u>INCROCIO STRADA COMUNALE DEDERIA CON STRADA COMUNALE CARIDELLO = CAMPO SPORTIVO</u> <ul style="list-style-type: none">- Fornitura e posa in opera di segnaletica;- Scavo di pulizia generale, stabilizzazione e compattazione del terreno, rullatura a mano e fornitura e posa in opera di materiale inerte (misto granulare stabilizzato con legante naturale) per il ripristino delle parti più degradate (e/o depresse) del fondo stradale sterrato, indicate dal D.L.;- Realizzazione di barriera paramassi mediante palificata continua in legno di castagno;- Piantumazione di filare di alberi lungo il percorso, in adiacenza all'area di pertinenza dell'isola ecologica comunale.
	TRATTO 9	<u>TRATTO DEL PERCORSO INTERESSATO DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO NATURALISTICO FIUME ANCINALE - LAGO LACINA</u> SUB-AZIONE 2 ITINERARI NATURALISTICI E CULTURALI NELLE SERRE CALABRESI - A CURA DEL PARCO REGIONALE DELLE SERRE
	AREE DI SOSTA	<u>- MESSA IN SICUREZZA/RIPRISTINO DEI PASSI SULLE VIE D'ACQUA.</u> <ul style="list-style-type: none">- Ponticello sul fiume Ancinale in località Perara-Montello-Granponte <u>- SISTEMAZIONE DI PUNTI DI SOSTA (PAVIMENTAZIONE, SEDUTE, TUBAZIONI, GRIGLIE, EVENTUALI TETTOIE, VERDE, ECC.) IN CORRISPONDENZA DELLE AREE E DEGLI SPAZI FRUIBILI ESISTENTI IN CORRISPONDENZA DELLE SEGUENTI FONTANE:</u> <ul style="list-style-type: none">- Fontana in località "Giovannandrea";- Fontana in località "Usito";- Fontane in località "Pepe";- Fontana in località "Pagliarella" (Sibilla).



VISTA SATELLITARE COORD: 38°38'34.2"N 16°23'16.0"E

COMUNE DI CARDINALE
PROVINCIA DI CATANZARO

APQ BORGHEDOSPITALITÀ
IL BORGO DELLA NOCCIOLA

PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE
TURISTICO-CULTURALE E PRODUTTIVA DEL
TERRITORIO DI CARDINALE NELLA MEDIA VALLE
DELL'ANCINALE

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

B.1

IL CAMMINO DELLA NOCCIOLA

ELABORATI:
Planimetria generale con indicazione degli interventi -
Vista satellitare

SCALE VARIE

Responsabile del Procedimento:
Ing. Antonio Nisticò

Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP):
Arch. Massimiliano Cozza D'Onofrio (Capogruppo/mandatario)
Arch. Francesco Rotiroti
Arch. Giuseppe Geracitano
Ing. Antonio Giovanni Cartisano
Ing. Nicola Clasadonte

Cardinale, ottobre 2022